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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna (ST) „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach prac związanych z budową ul. Romanowskiej w Kamienicy 
gmina Woźniki – branża kanalizacyjna: budowa sieci kanalizacji deszczowej (zarurowanie 
rowu przydrożnego) z wylotem do przepustu drogowego, budowa przykanalików i 
odwodnień liniowych, likwidacja przepustów pod zjazdami do posesji.  
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. 
Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług 
i dostaw w drodze przetargu” i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do robót. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jej zakończeniu. 
Inwestor – osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 
Kanał – ciąg przewodów służących do prowadzenia mediów płynnych. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Komora kanałowa – samodzielny obiekt Inspektorski lub obiekt na ciągu kanałowym, 
pełniący funkcje rewizyjne, obsługowe itp.  
Konstrukcja nośna – część obiektu wsparta na podporach, stanowiąca ustrój niosący dla 
przeniesienia obciążeń z drogi, kładki pieszej lub kanału. 
Koryto – element jezdni drogowej lub otwarty kanał dla prowadzenia mediów płynnych. 
Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi kanału. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
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Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
Rysunki – część Dokumentacji Projektowe, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Studnia – podziemna komora, będąca obiektem wydzielonym lub należąca do 
wyposażenia technologicznego kanału. 
Ścianka szczelna umocnień wykopu – ścianka z wbijanych grodzie stalowych G-62 (lub 
tp.), stanowiąca szczeble (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu. 
Ścianka umocnień wykopów - wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana ścianka umacniająca 
wykop – przenikliwa dla wody gruntowej. 
Ślepy kosztorys (przedmiar robót) – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową 
kanalizacji lub jej elementu – odcinka wraz z przyłączami. 
Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN – Polska Norma 
BN – Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne 
ST – Specyfikacje Techniczne 
DP – Dokumentacja Projektowa 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inwestora. 

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację reperów i punktów poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy, 
Księgę Obmiarów oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swój koszt. 

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, 
wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty 
dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg.  
Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być 
wprowadzone przez inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST 
na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

1.4.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacja Techniczna 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiału lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwości dojazdu do 
posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca otrzyma od Inwestora uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych 
oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inwestora. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 

1.4.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska  
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
sposobu jego działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
• możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi Popisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte po warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, 
certyfikaty. 

1.4.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
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utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

1.4.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od  
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny  o otrzymaniu tego polecenia. 
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym 
stanie czystości nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 

1.4.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i  
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.12. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany prze Inwestora. każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadanie i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów. 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy lub złożone  w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można 
zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności 
od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów pod warunkiem uzyskania 
akceptacji projektanta. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora 
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez 
Inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
program  
zapewnienia jakości, w którym przedstawi namierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – bhp 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
• sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 
b) część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość 
środków transportu 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 
• sposób i procedurę pomiarów i badań. 
 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, personel. Laboratorium. Sprzęt. Zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach 
i wytycznych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
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6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora.  

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a) 
c) spełniają wymogi ST 
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
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służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
6.8.2. Księga Obmiarów 
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno-prawne 
d) protokół odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencja na budowie 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 



Budowa chodnika ul. Romanowskiej w Kamienicy gmina Woźniki – branża kanalizacyjna 
 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Strona 13 z 27 
 

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy powiadomieniu Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczone przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową, podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenie technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 
i PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
i PZJ.  
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST. 
8. Rysunku (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 
istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty, poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie pogwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawę płatności stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami, 

2) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995r., 
poz. 29), 

3) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych, część II 
– Instalacje Sanitarne, 

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru 
technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r. z późn. zmianami) 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz. 690 z 2002 r.) 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp 
podczas wykonywania  robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z późn. 
zmianami, 

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z późn. zmianami, 

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96 z 1993r. poz. 437 z późn. zmianami) 

9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 288 z późn. zmianami), 

10) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 
2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem drogowym 
(Dz. U. Nr 90 z 2000 r. poz. 1006 z późn. zmianami), 

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 3 z 1996r. z późn. 
zmianami), 

12) Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 58 z 1999r. poz. 622 z późn. zmianami). 
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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla 
zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika ulicy Romanowskiej w Kamienicy gmina 
Woźniki – branża kanalizacyjna: zarurowanie rowu przydrożnego – budowa kanalizacji 
deszczowej z włączeniem do przepustu drogowego. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Poniższa szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

W celu odwodnienia pasa drogowego (projektowany chodnik + połowa jezdni) zaprojektowano 
kanalizację deszczową oraz wpusty drogowe, krawężnikowe boczne. Kanalizacja 

zaprojektowano w miejscu istniejącego rowu otwartego, przydrożnego. Kanalizacja 
zostanie podłączona do istniejącego przepustu drogowego DN700mm beton stanowiącego 
zarurowany fragment rowu melioracyjnego. Rów ten odprowadza wody opadowe i 

roztopowe do rzeki „Kamieniczki”. 

Na trasie projektowanej kanalizacji nie zinwentaryzowano wylotów ciągów 
drenowych z pól i posesji prywatnych oraz wylotów sączków z korpusu 
drogowego i przylegającego terenu. Jednakże jeżeli w trakcie budowy 
wykonawca napotka na ww. urządzenia, należy je bezwzględnie 
włączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej. Włączenie wykonać 
bezpośrednio do rury kanalizacyjnej DN700mm poprzez projektowaną 
studzienkę kanalizacyjną DN2000mm ozn. jako „D1”. 

W wyniku zaprojektowanej kanalizacji należy wykonać likwidację 
istniejącej kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 155m położonej zbyt 
płytko, aby można ją było wykorzystać do odwodnienia pasa 
drogowego. 

Na wjazdach do posesji zaprojektowano odwodnienia liniowe 
zabezpieczające posesję przed wodami opadowymi. 

Ewentualnie występujące skrzynki do zasuw i hydrantów oraz włazy 
kanalizacyjne na kanałach istniejących należy wyrównać z niweletą 
projektowanego pasa drogowego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
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1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż            
1,0 m. 
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub 
większej niż 1,0 m. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających 
z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem 
bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego. 
1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do 
odbiornika. 
1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych 
z rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych 
do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 
okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego 
natężenia przepływu. 
1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, 
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania 
ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, 
a rzędną spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu 
w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą 
a ścianą komory roboczej. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i ST. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty techniczne 
i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 

2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE UŻYTYCH MATERIAŁÓW 
INSTALACYJNYCH. 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. art. 10 pkt. 2 do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne: 
a) w odniesieniu, do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź 
b) certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną, 
c) umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
d) wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
e) tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej. 
Taki wykaz wyrobów został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24.07.1998 r. Dz. U. Nr 99, poz. 637. 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez 
Inwestora. 
Zastosowane rury powinny posiadać dopuszczenie materiału lub wyrobu do kontaktu 
z wodą do picia i na potrzeby gospodarcze wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie. 
Materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót instalacji kanalizacyjnej 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w polskich, branżowych i zakładowych 
normach oraz katalogach. 

2.2. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

Zapewnienie jakości polega na spełnieniu wymogów i zaleceń dokumentacji projektowej 
jak również stosownych norm. Rozwiązania konstrukcyjne projektu narzucają sposób 
wykonania, zakres materiałów i urządzeń. 
Materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót instalacji kanalizacyjnej 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w polskich, branżowych i zakładowych 
normach oraz katalogach. 

2.3. MATERIAŁ I UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ. 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur i kształtek PVC, klasy S, 
SDR34 o średnicy DN315 x 9,2mm i łącznej długości L = 536,10m oraz 
DN200 x 5,9mm o łącznej długości L = 50,45m oraz DN110 x 3,2mm i 
łącznej długości L = 38,8m o poszczególnych długościach i spadkach 
podanych na profilu podłużnym. Rury muszą spełniać wymagania normy 
PN-EN 1401 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych 

o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-

U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i 

kształtek i systemu potwierdzone przez niezależne laboratorium oraz 
aprobatę IBDiM.  
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Na kanale zaprojektowano: 

− studzienki rewizyjne złazowe z kręgów betonowych DN1200mm i włazem 
żeliwnym Ø600mm kl. D400 - szt 17 

− studzienkę jw. DN2000mm – szt 1 

− wpusty deszczowe betonowe DN500mm z rusztem bocznym krawężnikowym 
klasy D400 – szt 16,  

− odwodnienie liniowe o szer. 20cm z wewn. spadkiem, osadnikiem i rusztem 
kl. C250 o łącznej długości L = 55,5m – 10szt 

Zarurowanie odcinka rowu wykonać wg. części rysunkowej na długości 
łącznej 211,31m poprzez budowę kanalizacji deszczowej jw. 

Istniejącą kanalizację deszczową DN200mm o łącznej długości L = 155m  
należy zlikwidować poprzez jej wykopanie i zdeponowanie w miejscu 
wskazanym przez inwestora (np. do dalszego wykorzystania). 

3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów. 
Używać sprzętu dopuszczonego przez Inżyniera i zalecanego przez producenta rur. 
Do montażu używać przecinarki krążkowe piły do cięcia rur. 

4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi 
dostawca lub producent. 
Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na budowy w nieuszkodzonym 
stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów rurociągów podczas załadunku 
i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Armaturę należy 
przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub 
kwalifikujące się na złom. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. WYKONANIE ROBÓT 

W związku z występowaniem gruntów plastycznych oraz występowaniem wód 
gruntowych budowę kanalizacji należy bezwzględnie prowadzić w okresie letnio-
jesiennym. 
W miejscach prowadzenia robót ziemnych stwierdzono występowanie 
gruntów gliniastych (piasek średni z piaskiem gliniastym ze żwirem i 
pospółką gliniastą brązową i szarą). W okolicy skrzyżowania z ul. Leśną 
stwierdzono występowanie wód gruntowych na głębokości 1,6m ppt. 

Wykopy wykonać jako liniowe wąsko przestrzenne o szerokości w świetle 
wykopu bez obudowy 1,2m oraz głębokości jak na profilu podłużnym 
dodając 20cm na podsypkę piaskową. Obsypkę wokół rury oraz nadyspkę 
wykonać do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Obsypkę i nadsypkę 
ubijać warstwami mechanicznie do wartości min. 98% Standard Proctor. 
Do podsypki, obsypki i nadsypki należy użyć piasku lub piasku ze żwirem 
o wielkości ziaren przechodzących przez sito 0,075mm w ilości max. 15%. 
W miejscach wykonania studni DN1200mm i DN2000mm oraz wpustów 
drogowych DN500mm wykonać wykopy obiektowe o wymiarach: 
szerokość i długość = wymiar studni + 0,4m, głębokość jak na profilu 
podłużnym dodając 20cm na podsypkę piaskową. 

Wykopy należy prowadzić od końca danego odcinka (włączenie kanału do istniejącego 
przepustu) do początkowej studzienki na danym odcinku. Całość robót ziemnych ogrodzić 
barierami - zapory i oznakować znakami informacyjnymi. Teren doprowadzić do stanu 
odpowiadającemu robotom drogowym. 
Z mapy do celów projektowych wynika, że projektowana kanalizacja 
deszczowa krzyżować się będzie z istniejącą (przeznaczoną do rozbiórki) i 
projektowaną kanalizacją (będącą tematem innego opracowania), 
istniejącym i projektowanym kablem energetycznym, istniejącą 
kanalizacja teletechniczną, wodociągiem DN110mm. Rutynowe 
zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podczas wykonywania robót 
ziemnych i  montażowych realizuje wykonawca robót zgodnie z normami, 
wytycznymi podanymi w uzgodnieniach branżowych i zaleceniami osób 
pełniących nadzór branżowy z ramienia instytucji posiadających uzbrojenie 
w rejonie wykonywania inwestycji oraz zgodnie z załączonymi rysunkami. 
Lokalizację przyłączy kablowych i ciągów drenowych wykonawca wykona 
przed rozpoczęciem robót ziemnych poprzez indywidualny wywiad z 
właścicielami posesji.  

Do obudowy wykopów w przypadku gruntu suchego lub słabo nawodnionego należy 
zastosować  
obudowę z elementów drewnianych (wg. BN-62/8836-02). Do deskowania należy użyć: 
bale boczne przyścienne o grub. min. 50mm, bale podrozporowe o grub. min. 63mm, 
rozpory stalowe lub z bali min. DN140mm 
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Zamiast ww. obudowy można zastosować obudowy stalowe pogrążane. 
Całość robót ziemnych ogrodzić barierami - zapory i oznakować znakami 
informacyjnymi. Teren doprowadzić do stanu odpowiadającego pracom 
drogowym. 

W przypadku napływu wód gruntowych należy wzdłuż dolnej części obudowy wykopu, 
0,25m poniżej dna rury ułożyć dren z rur perforowanych PVC  średnicy DN50mm. Dren 
ułożyć w obsypce żwirowej. Odcinki drenażu o długości max. 50m odprowadzić do 
studzienki zbiorczej min. DN400mm np. z PVC i głębokości ok. 0,6m. W studzience 
umieścić pompę zatapialną o wydajności min. 10m3/h. W przypadku występowania 
bardzo małej ilości wody gruntowej do odwadniania wykopu użyć specjalnych pomp 
zatapialnych. Wodę z wykopów można odprowadzić do rowu przydrożnego. 
Trasę projektowanej kanalizacji wytyczyć wg współrzędnych geodezyjnych 
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu – rys nr 1 i zmontować 
zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

Studnie wykonać z kręgów betonowych DN1200mm (jedna DN2000mm) 
wg. załączonego do projektu rysunku. Studzienkę (elementy 
prefabrykowane) posadowić na ubitej podsypce piaskowej grubości 10cm 
oraz warstwie podbetonu grubości 15cm z betonu C8/10, na której należy 
ułożyć warstwę izolacji – 1 x papa. Przejścia przez ściankę studzienki 
betonowej wykonać jako szczelne za pomocą specjalnych przejść PVC/PP-
beton. Kręgi łączone są za pomocą zamontowanej fabrycznie uszczelki. 
Złącza kręgów zaspoinować zaprawą cementową m80. Nakrywę studzienki 
stanowić będzie konus z włazem żeliwnym DN600mm klasy D400 wg PN-
87/H-74051/02. Ściany zewnętrzne studzienki zaizolować 3-krotnie 
substancją przeciwwilgociową. Do betonu należy dodać substancję, która 
czyni go nieprzesiąkliwym. Studzienki projektuje się z elementów 
prefabrykowanych ogólnie dostępnych. 

Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako przejazdowe z rusztem żeliwnym 
krawężnikowo-bocznym typu ciężkiego kl. D400. Należy je osadzić na betonowym 
pierścieniu podtrzymującym o wym. 960 x 150mm i betonowym pierścieniu odciążającym 
o wym. 960 x 250mm. Studzienkę wraz z osadnikiem dla wpustów deszczowych wykonać 
z kręgów betonowych DN500mm i wys. 500mm. Studzienkę posadowić na ubitej 
podsypce piaskowej lub tłucznia grubości 7 – 10cm i płycie fundamentowej o grubości 
150mm z betonu C12/15. Złącza kręgów zaspoinować zaprawą cementową m80. 
Zapewnić stopień zagęszczenia gruntu 98% Standard Proctor. Przejścia przez ściankę 
studzienki betonowej wykonać jako szczelne za zaprawa specjalnych przejść jak dla 
studzienek kanalizacyjnych betonowych. Ściany zewnętrzne studzienki zaizolować 3-
krotnie izolacją przeciwwilgociową. Czynności te należy wykonać bezpośrednio na placu 
budowy.  Każdy wpust posiada osadnik o głębokości 70cm. Do betonu należy dodać 
substancję, która czyni go nieprzesiąkliwym. Studzienki projektuje się z elementów 
prefabrykowanych ogólnie dostępnych. 
W związku z nachyleniem wjazdów w kierunku posesji projektuje się 
odwodnienia liniowe ozn. jako „L1 do L10” o łącznej długości L = 55,5m 
umiejscowione we zjeździe przed granicą posesji na całej jego szerokości. 
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Zaprojektowano typowe odwodnienie liniowe z wewnętrznym spadkiem, 
betonowe o szerokości 20cm z rusztem żeliwnym, przejazdowym o 
wytrzymałości C250. Odwodnienia liniowe włączyć poprzez przykanalik 
DN100mm PVC do studzienek kanalizacyjnych poprzez przejście szczelne. 
Wyjątek stanowi odwodnienie L6, które należy włączyć poprzez trójnik 
redukcyjny DN315 x 110mm x 45O. Odwodnienie projektuje się z 
elementów prefabrykowanych ogólnie dostępnych. Korytka odwadniające 
należy zabudować wg. branży drogowej. Każdy ciąg korytek na danym 
zjeździe musi posiadać prefabrykowany osadnik szlamu o głębokości min. 
30cm.przed włączeniem do wpustu lub kanału. 

Prace pozostałe związane z budową kanalizacji : 

- rozbiórka istn. przepustów: 5 szt o łącznej długości L = 30m 
- rozbiórka ścianek czołowych przy zjazdach do posesji szt 13 o wym. Ok. 
4 x 2,5m 
- rozbiórka  istn. wpustów drogowych wraz ze studzienką szt 2 i budowa 
dwóch nowych 
- ułożenie ciągu 6 szt korytek ściekowych „u”-kształtnych na skarpie przy 
cieku wodnym     
5.3. DROGI MONTAŻOWE 

Do budowy należy wykorzystać system istniejących dróg. 

5.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Elementy żeliwne (skrzynki, zasuwy, 
hydranty) należy zabezpieczyć poprzez jednokrotne malowanie lepikiem asfaltowym, 
a połączenia kołnierzowe należy starannie dwukrotnie malować lepikiem asfaltowym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
Kontrola związana z wykonaniem rurociągów powinna być wykonana w czasie wszystkich 
faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować  następujące badania: zgodności 
z Dokumentacją Projektową, użytych materiałów, sposobu prowadzenia przewodów 
i kompensacji, szczelności rurociągów. 

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do ± 5 mm. 

 

6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu w zależności od 
wymagań Inwestora. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić po wykonaniu obsypki przewodu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty winny podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora 
z udziałem wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje upoważniony zespół przez inwestora. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednocześnie powiadamia inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym. 
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i wykonawcę w ich obecności. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umownych. 

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Wykonawca winien do odbioru końcowego przygotować między innymi: 
- protokół odbioru robót  
- protokół próby szczelności 
- atesty i certyfikaty użytych materiałów  
- powykonawcze pomiary geodezyjne 
- powykonawczy schemat montażowy z domiarami do punktów stałych 
- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami jeśli powstały podczas budowy 
- dziennik budowy 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do  
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.6. ODBIÓR  OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Odbiory częściowe poszczególnych 
odcinków oraz odbiór końcowy przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− wykonanie sączków, 
− wykonanie wylotu kolektora, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 

  1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury  

i kształtki. Wymagania i badania 
  3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
  5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. 

Kształty                 i wymiary 
  7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco 
  9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu 

ciężkiego) 
12. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. 

Wymaganiai badania 
13. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
15. PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17.BN-62/6738-03,04, 07        Beton hydrotechniczny 
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18.BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe 
i żelbetowe „Wipro” 

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
20. BN-86/8971-08 
 
21. PN-81/B-10700/00 
 
 
22. PN-B-10736: 1999 
 
 
 
23. PN-53/B-06584 
 
24. PN-92/B-10735 
 
 
25. BN-83/8836-02 
 
 
26. PN-86/B02480 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi 
betonowe i żelbetowe. 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe 
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania 
 
Budowa kanałów w wykopie 
 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Grunty budowlane 

 

10.2. INNE DOKUMENTY 

27. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych 
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

28. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 
(październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  
60 cm 

29. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - 
Warszawa,                1979-1982 r. 

30. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów 
kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 
r. 

31. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń 
sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok”  
i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego 
powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 

 


