

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy:

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.
"Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Lublinieckim wraz z zakupem
niskoemisyjnego taboru transportowego na potrzeby SP ZOZ w Lublińcu"**

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Część 1

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2333 S ul. Dębowa i ul. Kosmonautów w Strzebiniu polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji" - ZADANIE NR 1

Oferta nr 1

Grupa Inżynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur, ul. Nowa 7, 42-700 Lubliniec

- Cena: 3 500,00 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Oferta nr 2

Kierownik Budowy Wojciech Ciejka , ul. Łanowa 41L, 32-050 Skawina

- Cena: 11 056,27 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Część 2

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1020 S ul. Sportowa w Herbach polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji" - ZADANIE NR 2

Oferta nr 1

Grupa Inżynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur, ul. Nowa 7, 42-700 Lubliniec

- Cena: 2 500,00 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Oferta nr 2

Kierownik Budowy Wojciech Ciejka , ul. Łanowa 41L, 32-050 Skawina

- Cena: 7 792,04 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Część 3

**"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2315 S ul. Polna w Kochcicach
polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji" -**

ZADANIE NR 3

Oferta nr 1

Grupa Inżynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur, ul. Nowa 7, 42-700 Lubliniec

- Cena: 3 500,00 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Oferta nr 2

Kierownik Budowy Wojciech Ciejka , ul. Łanowa 41L, 32-050 Skawina

- Cena: 11 363,57 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Część 4

**"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2333 S ul. Jana Chrzciciela w Łazach
polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bez zmiany konstrukcji" - ZADANIE NR 4**

Oferta nr 1

Grupa Inżynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur, ul. Nowa 7, 42-700 Lubliniec

- Cena: 2 500,00 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Oferta nr 2

Kierownik Budowy Wojciech Ciełka , ul. Łanowa 41L, 32-050 Skawina

- Cena: 6 819,01 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Część 5

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2320 S ul. Lubliniecka w Łagiewnikach Małych i Skrzydłowicach polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji" - ZADANIE NR 5

Oferta nr 1

Grupa Inżynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur, ul. Nowa 7, 42-700 Lubliniec

- Cena: 4 000,00 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Oferta nr 2

Kierownik Budowy Wojciech Ciełka , ul. Łanowa 41L, 32-050 Skawina

- Cena: 13 625,54 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Część 6

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2351 S relacji skrzyżowanie z DK11 do granicy powiatu (kier. Krupski Młyn) polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji" - ZADANIE NR 6

Oferta nr 1

Grupa Inżynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur, ul. Nowa 7, 42-700 Lubliniec

- Cena: 7 500,00 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Oferta nr 2

Kierownik Budowy Wojciech Ciełka , ul. Łanowa 41L, 32-050 Skawina

- Cena: 18 057,02 zł

- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Część 7

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2328 S Cieszowa - Koszęcin polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji" - ZADANIE NR 7

Oferta nr 1

Grupa Inżynierska PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur, ul. Nowa 7, 42-700 Lubliniec

- Cena: 10 200,00 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Oferta nr 2

Kierownik Budowy Wojciech Ciełka , ul. Łanowa 41L, 32-050 Skawina

- Cena: 24 157,76 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Część 8

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2310 S ul. ul. Karola Miarki w Woźnikach – Ligocie Woźnickiej polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji" - ZADANIE NR 8

Oferta nr 1

Grupa Inżynierska PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur, ul. Nowa 7, 42-700 Lubliniec

- Cena: 4 000,00 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Oferta nr 2

Kierownik Budowy Wojciech Ciełka , ul. Łanowa 41L, 32-050 Skawina

- Cena: 14 851,76 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Część 9

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2010 S ul. 1 Maja w Panoszowie polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji" -

ZADANIE NR 9

Oferta nr 1

Grupa Inżynierska PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur, ul. Nowa 7, 42-700 Lubliniec

- Cena: 5 300,00 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Oferta nr 2

Kierownik Budowy Wojciech Ciełka , ul. Łanowa 41L, 32-050 Skawina

- Cena: 13 171,44 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy

Część 10

"Modernizacja drogi powiatowej nr DP 2012 S" - ZADANIE NR 10

Oferta nr 1

Grupa Inżynierska PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur, ul. Nowa 7, 42-700 Lubliniec

- Cena: 8 700,00 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budow

Oferta nr 2

Kierownik Budowy Wojciech Ciełka , ul. Łanowa 41L, 32-050 Skawina

- Cena: 11 599,40 zł
- Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego: 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budow