

Lubliniec, dnia 13 czerwca 2024 r.

RZP.272.14.2024

**Do wszystkich wykonawców biorących udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
publicznego**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RZP.272.14.2024 prowadzonego w trybie podstawowym pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. "Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Lublinieckim wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru transportowego na potrzeby SP ZOZ w Lublińcu".*

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
ZADANIE NR 7: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2328 S Cieszowa - Koszęcin  
polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji”.**

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy                                                | Kryteria oceny ofert         |                                                                                                                    | Ocena ofert<br><br>(łączna punktacja w kryterium cena + dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                | Cena<br><br>(60%)            | Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego<br><br>(40%)                                                      |                                                                                                           |
| 1.           | Grupa Inżynieryjna<br>PROTECH CONSTRUCTION<br>Jacek Malmur<br>ul. Nowa 7<br>42 - 700 Lubliniec | 10 200,00 zł<br><br>(60 pkt) | 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy<br><br>(40 pkt) | 60 pkt + 40 pkt<br><br>= <u>100 pkt</u>                                                                   |

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100, zgodnie z zasadami opisanymi w SWZ.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

**Ocena ofert:**

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy                                                       | Kryteria oceny ofert            |                                                                                                                    | Ocena ofert<br><br>(łączna punktacja w kryterium cena + dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                       | Cena<br><br>(60%)               | Dyspozycyjność inspektora nadzoru inwestorskiego<br><br>(40%)                                                      |                                                                                                           |
| 1.           | Grupa Inżynieryjna<br><b>PROTECH CONSTRUCTION</b><br>Jacek Malmur<br>ul. Nowa 7<br>42 - 700 Lubliniec | 10 200,00 zł<br><br>(60 pkt)    | 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy<br><br>(40 pkt) | 60 pkt + 40 pkt =<br><b>100 pkt</b>                                                                       |
| 2.           | Kierownik Budowy<br><b>Wojciech Ciejka</b><br>ul. Łanowa 41L<br>32-050 Skawina                        | 24 157,76 zł<br><br>(25,33 pkt) | 2 dodatkowe dni pobytu (przez nie mniej niż 2 godziny dziennie) w ciągu tygodnia na terenie budowy<br><br>(40 pkt) | 25,33 pkt + 40 pkt =<br><b>65,33 pkt</b>                                                                  |